



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

22-100 Chełm, ul. Poczтовая 54

tel./fax. (82) 564 04 56

NIP 563-207-76-08, REGON 110607010

K-ZP.251.18.2019

Chełm, dnia 10 lipca 2019 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: **„Wykonanie i wdrożenie Platformy edukacyjnej SmartPWSZ w Chełmie w ramach realizacji projektu pn. „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły pytania.

Pytania i odpowiedzi do Opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznik do niniejszego pisma.

Pytania dotyczące projektu umowy:

1) Pytanie. Dotyczy treści umowy -Definicje § 2

Awaria – Nieprawidłowość powodująca, że całkowicie nie działają lub nieprawidłowo działają funkcjonalności o znaczeniu krytycznym, na skutek czego, brak jest możliwości wykonania operacji, której odroczenie nie jest możliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne. Na skutek awarii niemożliwe jest prawidłowe funkcjonowanie Systemu;

Prosimy o dodanie definicji „funkcjonalności o znaczeniu krytycznym.”

2) Pytanie. Dotyczy treści umowy - Oświadczenia i zobowiązania Stron § 5 pkt 11.

11. Zamawiający oświadcza, że na potrzeby realizacji Umowy umożliwi Wykonawcy dostęp do Infrastruktury Zamawiającego w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wykonania przedmiotu. Prosimy o dodanie dostępu zdalnego.

3) Pytanie. Dotyczy treści umowy - Zasady realizacji dostaw Systemu, Oprogramowania oraz Licencji § 7 pkt

1. Zamawiający w terminie 30 dni roboczych, liczonych od daty przekazania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, dokona jego odbioru, bądź zgłosi zastrzeżenia, sporządzając protokół niezgodności. Wykonawca ma obowiązek usunięcia niezgodności w terminie 14 dni roboczych, chyba że, ze względu na charakter lub rozmiar niezgodności, zachowanie tego terminu nie będzie możliwe, a Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na przedłużenie tego terminu. Zgłoszenie przedmiotu Umowy do odbioru wstrzymuje upływ terminów wymienionych w Par. 3 Umowy.

Prosimy o skrócenie czasu do 7 dni czasu odbioru. Podane 30 dni dezorganizuje i niepotrzebnie wydłuża projekt.

4) Pytanie. Dotyczy treści umowy - Zasady realizacji prac wdrożeniowych § 8, pkt 11 ppkt 5

5. wydania dokumentacji systemu w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej, dokumentacja w wersji elektronicznej musi być dostarczona w formacie umożliwiającym jej łatwe odczytanie (np. PDF) oraz wydrukowanie w całości lub części, a także musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu na dzień rozpoczęcia wdrożenia danego modułu, musi umożliwiać wyszukiwanie słów lub fraz, wprowadzonych w trakcie jej przeglądania przez użytkownika, jak również posiadać spis treści (rozdziałów), cała dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim, posiadać jednolity wygląd, wyjątkiem od tej reguły jest dokumentacja dla administratora w zakresie Oprogramowania nie mającego odpowiednika w języku polskim,

dokumentacja powinna być podzielona na dokumentację użytkownika i dokumentację administratora systemu;

Czy przypadkiem nie powinno być „dostarczoną wersją systemu na dzień zakończenia wdrożenia danego modułu”?

5) Pytanie. Dotyczy treści umowy - Zasady rękojmi, gwarancji i asysty technicznej § 9

1. Wykonawca w ramach świadczenia serwisu, jest zobowiązany wykonać niezbędne zmiany Systemu w terminie 7 dni od ogłoszenia zmiany aktów prawnych, do których przestrzegania zobligowany jest Zamawiający. Prosimy o wydłużenie terminu do 30 dni

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień:

Pytanie nr 1)

Zamawiający do projektu umowy wprowadza definicję „funkcjonalności o znaczeniu krytycznym”.

Pytanie nr 2)

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu i dokonuje stosowanej modyfikacji § 5 pkt 11 projektu umowy.

Pytanie nr 3)

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu odbioru.

Pytanie nr 4)

Zamawiający dokonał stosownej zmiany

Pytanie nr 5)

W przywołanym zapisie powinno być „dostarczoną wersją systemu na dzień zakończenia wdrożenia danego modułu”. Zamawiający wydłuża termin wykonywania zmiany Systemu do 14 dni od ogłoszenia zmiany aktów prawnych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54
NIP 563-20-77-608 REGON 110607010

KWESTOR
Izabela Najfalska
mgr Izabela Najfalska

3